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Kosztorys nakładczy na remont elewacji willa O Zieglera 10.07.2019.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie remontu elewacji polegającej na naprawie tynków wraz z przemalowaniem elewacji, wymianie posadzki tarasu dolnego oraz naprawie kominów na dachu.

1 KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

694,03 m2 694,030
RAZEM 694,030

2 KNR 19-01 0639-
03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
ponad 5,0 m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3 KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

694,03 m2 694,030
RAZEM 694,030

4 analiza indywidu-
alna

Montaż prętów fi 8 mm w technologii Brutt Saver lub Helifix m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5 KNR AT-27
0105-03

Ręczne rozkucie rysy m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

6 KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rysy m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

7 KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

8 KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm m2

625,52 m2 625,520
RAZEM 625,520

9 KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

625,52 m2 625,520
RAZEM 625,520

10 KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej m2

625,52 m2 625,520
RAZEM 625,520

11 KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2

m2

625,52 m2 625,520
RAZEM 625,520

12 KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - farba podkładowa (w tym kominy) m2

681,42 m2 681,420
RAZEM 681,420

13 KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - farba systemowa (w tym kominy)
Krotność = 2

m2

681,42 m2 681,420
RAZEM 681,420

14 KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750

15 KNR 4-01 0735-
04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

16 KNR 4-01 0722-
03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na kominach ponad dach m2

55,9 m2 55,900
RAZEM 55,900

17 KNR-W 2-02
1036-04 analogia

Wymiana przegniłych desek podbitki dachowej m2

7,33 m2 7,330
RAZEM 7,330

18 KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki i
podłoża tarasu dolnego wraz ze schodami

m3

3,19 m3 3,190
RAZEM 3,190

19 KNR 4-01 0106-
01

Rozebranie pozostałych warstw tarasu dolnego m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

20 KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

5,89 m3 5,890
RAZEM 5,890

21 KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

5,89 m3 5,890
RAZEM 5,890

22 KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - taras dolny m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,8 m3 1,800

RAZEM 1,800
23 KNNR 6 0109-02

analiza indywidu-
alna

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm  - taras dolny m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

24 KNR 2-31 0302-
05

Nawierzchnia z kostki klinkierowej  na podsypce cementowo-piaskowej - taras dolny m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

25 analiza własna Wykonanie 3 szt schodków z kostki klinkierowej na taras dolny z terenu ogrodu m3

0,49 m3 0,490
RAZEM 0,490

26 analiza własna Miejscowe naprawy balustrad drewnianych tarasów górnych wraz z pomalowaniem. m2

10,43 m2 10,430
RAZEM 10,430

27 analiza własna Naprawy spękań betonowych słupków balustrad na tarasach górnych oraz betonowej balustrady tarasu
dolnego wraz z pomalowaniem

m2

27,58 m2 27,580
RAZEM 27,580

28 KNR 2-02 0507-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy miedzianej - uzupełnienie pasa nadrynno-
wego nad tarasem górnym

m2

4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750

29 analiza własna Naprawa- usunięcie szczelin na połączeniach rynien dachowych szt
10 szt 10,000

RAZEM 10,000
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Kosztorys nakładczy na remont elewacji willa O Zieglera 10.07.2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
Wykonanie remontu elewacji polegającej na naprawie tynków wraz z przemalowaniem elewacji, wymianie posadzki tarasu dolnego oraz naprawie kominów na dachu.

1 KNR 2-02 1604-03 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
obmiar  = 694,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6246 r-g/m2
r-g 433,4911 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0154 m2/m2
m2 10,6881 0,000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,2776 0,000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,1388 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0069 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00019 m3/m2

m3 0,1319 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0139 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 8,3284 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 6,2463 0,000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,005 m2/m2

m2 3,4702 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,177 m-g/m2
m-g 122,8433 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR 19-01 0639-03 Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostęp-
nych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
obmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 6,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3 KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 694,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,032 r-g/m2
r-g 22,2090 0,000 0,00

-- M --
2* siatka

0,14 m2/m2
m2 97,1642 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4 analiza indywidual-
na

Montaż prętów fi 8 mm w technologii Brutt Saver lub Helifix
obmiar  = 20,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5 KNR AT-27 0105-
03

Ręczne rozkucie rysy
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m
r-g 7,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6 KNR AT-27 0105-
04

Zasklepienie rysy
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 4,5000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna

0,11 kg/m
kg 3,3000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
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4* mieszarka do zapraw

0,03 m-g/m
m-g 0,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7 KNR AT-26 0102-
01

Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,5000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0,25 dm3/m2
dm3 7,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8 KNR AT-26 0301-
02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wy-
gładzająca o gr. 1 mm
obmiar  = 625,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 112,5936 0,000 0,00

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1,55 kg/m2
kg 969,5560 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 12,5104 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 6,2552 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9 KNR AT-26 0301-
03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wy-
gładzająca - pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2
obmiar  = 625,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08*2=0,16 r-g/m2
r-g 100,0832 0,000 0,00

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1,55*2=3,1 kg/m2
kg 1939,1120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02*2=0,04 m-g/m2
m-g 25,0208 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01*2=0,02 m-g/m2

m-g 12,5104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10 KNR AT-26 0101-
09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbro-
jącej
obmiar  = 625,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 106,3384 0,000 0,00

-- M --
2* siatka zbrojąca odporna na korozję

1,1 m2/m2
m2 688,0720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11 KNR AT-26 0301-
03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wy-
gładzająca - pogrubienie o 1 mm
Krotność = 2
obmiar  = 625,520 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0,08*2=0,16 r-g/m2
r-g 100,0832 0,000 0,00

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1,55*2=3,1 kg/m2
kg 1939,1120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02*2=0,04 m-g/m2
m-g 25,0208 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01*2=0,02 m-g/m2

m-g 12,5104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12 KNR AT-26 0303-
03

Malowanie tynków renowacyjnych - farba podkładowa (w tym
kominy)
obmiar  = 681,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 54,5136 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikatowa (krzemianowa)

0,16 dm3/m2
dm3 109,0272 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/m2
m-g 13,6284 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13 KNR AT-26 0303-
01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - farba syste-
mowa (w tym kominy)
Krotność = 2
obmiar  = 681,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28*2=0,56 r-g/m2
r-g 381,5952 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący do farb silikatowych

0,15*2=0,3 dm3/m2
dm3 204,4260 0,000 0,00

3* farba silikatowa (krzemianowa)
0,35*2=0,7 dm3/m2

dm3 476,9940 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,02*2=0,04 m-g/m2
m-g 27,2568 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14 KNR 4-01 0310-02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miej-
scu ponad 0.5 m3
obmiar  = 0,750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,86 r-g/m3
r-g 14,8950 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392 szt./m3
szt. 294,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45,5 kg/m3

kg 34,1250 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,238 m3/m3

m3 0,1785 0,000 0,00

5* wapno suchogaszone
25,59 kg/m3

kg 19,1925 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3

m3 0,1095 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,33 m-g/m3
m-g 0,2475 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
3,25 m-g/m3

m-g 2,4375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15 KNR 4-01 0735-04 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III
na kominach ponad dachem
obmiar  = 4,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m2
r-g 7,6500 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0234 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0216 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1197 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0302 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,0176 m3/m2

m3 0,0792 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,04 m-g/m2
m-g 0,1800 0,000 0,00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16 KNR 4-01 0722-03 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych
kat. III na kominach ponad dach
obmiar  = 55,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 30,1860 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0021 t/m2
t 0,1174 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2

m3 0,0224 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0078 m3/m2

m3 0,4360 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0042 m3/m2

m3 0,2348 0,000 0,00

6* środek uplastyczniający do zapraw cementowych
0,0073 kg/m2

kg 0,4081 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,5590 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17 KNR-W 2-02 1036-
04 analogia

Wymiana przegniłych desek podbitki dachowej
obmiar  = 7,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,54 r-g/m2
r-g 18,6182 0,000 0,00

-- M --
2* panele boazeryjne

1,03 m2/m2
m2 7,5499 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/m2
m-g 0,8063 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,0262 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18 KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki i podłoża tarasu dol-
nego wraz ze schodami
obmiar  = 3,190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 44,0539 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 7 -
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19 KNR 4-01 0106-01 Rozebranie pozostałych warstw tarasu dolnego
obmiar  = 2,700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 12,5550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km
obmiar  = 5,890 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 8,1871 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 4,2408 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 5,890 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,02*10=0,2 m-g/m3
m-g 1,1780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22 KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- taras dolny
obmiar  = 1,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 7,7760 0,000 0,00

-- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt

1,08 m3/m3
m3 1,9440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23 KNNR 6 0109-02
analiza indywidual-
na

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm  -
taras dolny
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,304 r-g/m2
r-g 5,4720 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,1523 m3/m2
m3 2,7414 0,000 0,00

3* krawędziaki iglaste kl. II
0,00062 m3/m2

m3 0,0112 0,000 0,00

4* piasek
0,0412 m3/m2

m3 0,7416 0,000 0,00

5* papa asfaltowa izolacyjna
0,0381 m2/m2

m2 0,6858 0,000 0,00

6* woda
0,08 m3/m2

m3 1,4400 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
8* walec wibracyjny samojezdny

0,0504 m-g/m2
m-g 0,9072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24 KNR 2-31 0302-05 Nawierzchnia z kostki klinkierowej  na podsypce cementowo-
piaskowej - taras dolny
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1632 r-g/m2
r-g 20,9376 0,000 0,00
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Kosztorys nakładczy na remont elewacji willa O Zieglera 10.07.2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- M --
2* kostka klinkierowa

0,237 t/m2
t 4,2660 0,000 0,00

3* piasek
0,1186 m3/m2

m3 2,1348 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0332 t/m2

t 0,5976 0,000 0,00

5* woda
0,0879 m3/m2

m3 1,5822 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25 analiza własna Wykonanie 3 szt schodków z kostki klinkierowej na taras dol-
ny z terenu ogrodu
obmiar  = 0,490 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26 analiza własna Miejscowe naprawy balustrad drewnianych tarasów górnych
wraz z pomalowaniem.
obmiar  = 10,430 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27 analiza własna Naprawy spękań betonowych słupków balustrad na tarasach
górnych oraz betonowej balustrady tarasu dolnego wraz z po-
malowaniem
obmiar  = 27,580 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28 KNR 2-02 0507-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
miedzianej - uzupełnienie pasa nadrynnowego nad tarasem
górnym
obmiar  = 4,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,816 r-g/m2
r-g 8,6260 0,000 0,00

-- M --
2* blacha miedziana

4,88 kg/m2
kg 23,1800 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056 kg/m2

kg 0,2660 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0048 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0068 m-g/m2
m-g 0,0323 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29 analiza własna Naprawa- usunięcie szczelin na połączeniach rynien dacho-
wych
obmiar  = 10,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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